

Projekt pn. „*Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów*”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Markuszów, dnia 17.12.2020 r.

Znak sprawy: **ZP.271.4.2020**

- wszyscy Wykonawcy -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie
Gminy Markuszów w ramach projektu pn. „*Energia z biomasy i słońca
dla gminy Markuszów*”.

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Markuszów, ul. Marka Sobieskiego 1, 24-173 Markuszów,
zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający w dniu 15.12.2020 r. opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – dalej „BZP” pod numerem ogłoszenie 766930-N-2020 korzystając ze standardowych formularzy dostępnych na portalu BZP. Zgodnie z brzmieniem art. 42 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający winien zamieścić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ” na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. W dniu 17.12.2020 r. Zamawiający powziął informację, że SIWZ nie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Udostępnienie SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu od dnia 17.12.2020 r. stanowiłoby naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy Pzp. Uchybienie w zakresie obowiązku udostępnienia SIWZ w określonym w art. 42 ust. 1 ustawy Pzp terminie może utrudniać Wykonawcom chcącym ubiegać się o udzielenie zamówienia niezwłoczne przystąpienie do sporządzania ofert. Każdy dzień zwłoki w publikacji SIWZ na stronie internetowej w praktyce może wpływać na złożenie oferty, gdyż skraca czas, np. na kalkulację ofertową, czy konsultacje z ewentualnymi dostawcami i podwykonawcami. Ponadto, brak publikacji SIWZ w określonym ustawowo terminie ma wpływ również na ograniczenie czasu przeznaczonego dla Wykonawców na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.


Występuje zatem wada postępowania, której nie można usunąć. W związku z powyższym, nawet gdyby Zamawiający zamieścił SIWZ od dnia 17.12.2020 r. stanowiłoby to naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy Pzp.

Projekt pn. „*Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów*”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Z uwagi na fakt, iż jest to wada nieusuwalna której Zamawiający nie jest w stanie usunąć z własnej inicjatywy przez dokonanie czynności określonych w ustawie Pzp, wywierająca istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia, powodować może jej unieważnienie. Biorąc pod uwagę dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania z funduszy unijnych, ewentualne unieważnienie umowy spowodować może duże straty materialne przez Zamawiającego, toteż postanowiono jak na wstępie.

Reasumując, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 42 ust. 1 i w związku z art. 146 ust 6 ustawy Pzp. „Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Wójt Gminy

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)